
 招   标   控  制   价

工程名称：
平旺院区采暖局部更换及自
来水主管整体更换 设计单位：

建设单位： 施工单位：

建筑面积： m2 工程造价： 432,819.13元

建设单位（盖章） 施工单位（盖章）

日    期： 日    期：

负责人： 负责人：
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编制人： 审核人：

序号 费用名称 取费说明 费率 费用金额

1 市政建设工程 市政建设工程 49826.49

1 定额工料机费 直接费 39422.45

2 专业措施项目费 专业措施项目合计

3 其中：人工费 人工费+专业措施项目人工费 8945.42

4 通用措施项目费 通用措施项目合计 1696.06

5 企业管理费 其中：人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预
算价人工费

28.45 2544.97

6 利润 其中：人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预
算价人工费

24.7 2209.52

7 动态调整 人材机价差+通用措施人工价差+降效人工价差+降效
机上人工价差+降效电费价差

-160.62

8 主材费 主材费+设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目
设备费

9 增值税
定额工料机费+专业措施项目费+通用措施项目费+企
业管理费+利润+动态调整+主材费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费

9 4114.11

10 工程造价 定额工料机费+专业措施项目费+通用措施项目费+企
业管理费+利润+动态调整+主材费+增值税

49826.49

2 房屋修缮工程 房屋修缮工程 97282.86

1 定额工料机费 直接费 49827.39

2 专业措施项目费 专业措施项目合计 4539.13

3 其中：人工费 人工费+专业措施项目人工费 33470.47

4 通用措施项目费 通用措施项目合计 2158.85

5 企业管理费
其中：人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预
算价人工费 12.12 4056.62
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序号 费用名称 取费说明 费率 费用金额

6 利润 其中：人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预
算价人工费

10.95 3665.02

7 动态调整 人材机价差+通用措施人工价差+降效人工价差+降效
机上人工价差+降效电费价差

25003.32

8 主材费 主材费+设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目
设备费

9 增值税
定额工料机费+专业措施项目费+通用措施项目费+企
业管理费+利润+动态调整+主材费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费

9 8032.53

10 工程造价 定额工料机费+专业措施项目费+通用措施项目费+企
业管理费+利润+动态调整+主材费+增值税

97282.86

3 修缮安装工程 修缮安装工程 271426.25

1 定额工料机费 直接费 75032.17

2 专业措施项目费 专业措施项目合计

3 其中：人工费 人工费+专业措施项目人工费 59123.21

4 通用措施项目费 通用措施项目合计 5811.81

5 企业管理费 其中：人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预
算价人工费

15.04 8892.13

6 利润 其中：人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预
算价人工费

16.83 9950.44

7 动态调整 人材机价差+通用措施人工价差+降效人工价差+降效
机上人工价差+降效电费价差

149328.36

8 主材费
主材费+设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目
设备费
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9 增值税
定额工料机费+专业措施项目费+通用措施项目费+企
业管理费+利润+动态调整+主材费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费

9 22411.34

10 工程造价 定额工料机费+专业措施项目费+通用措施项目费+企
业管理费+利润+动态调整+主材费+增值税

271426.25

4 房修装饰工程 房修装饰工程 14283.53

1 定额工料机费 直接费 8974.13

2 专业措施项目费 专业措施项目合计

3 其中：人工费 人工费+专业措施项目人工费 2983.53

4 通用措施项目费 通用措施项目合计 180.8

5 企业管理费 其中：人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预
算价人工费

7.74 230.93

6 利润 其中：人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预
算价人工费

9.2 274.48

7 动态调整 人材机价差+通用措施人工价差+降效人工价差+降效
机上人工价差+降效电费价差

3443.82

8 主材费 主材费+设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目
设备费

9 增值税
定额工料机费+专业措施项目费+通用措施项目费+企
业管理费+利润+动态调整+主材费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费

9 1179.37

10 工程造价 定额工料机费+专业措施项目费+通用措施项目费+企
业管理费+利润+动态调整+主材费+增值税

14283.53

5 工程造价 专业造价总合计 432819.13
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 编制人：  审核人：

序号 编号 子目名称
工程量 价值(元) 其中（元）

单位 数量 单价 合价 人工费 材料费 机械费

一、交换站户外 76658.50 37036.55 29710.16 9911.85

1 2-7 人工挖沟槽 普硬土 深度2m以内 100m3 0.2196 4752.50 1043.65 1043.65

2 2-23 小型挖掘机挖土方 100m3 1.9764 276.65 546.77 108.70 438.07

3 2-75 回填土 夯填 100m3 2.196 1702.16 3737.94 3552.03 185.91

4 1-277 机械拆除 其他砌体 10m3 0.7225 323.08 233.43 81.28 152.14

5 2-42 挖掘机挖装石渣 100m3 0.10115 731.23 73.96 9.74 64.23

6 2-69 换 自卸汽车运输 运距1km以内 石渣 实际运
距(km):3

100m3 0.10115 1218.68 123.27 123.27

7 1-268 机械拆除 混凝土(垫层、路面) 10m3 0.96 260.14 249.73 156.00 93.73

8 2-42 挖掘机挖装石渣 100m3 0.1344 731.23 98.28 12.94 85.34

9 2-69 换 自卸汽车运输 运距1km以内 石渣 实际运
距(km):3

100m3 0.1344 1218.68 163.79 163.79

10 9-99 换
水泥混凝土路面 200mm 换为【预拌碎石
混凝土,T=130± 30mm,粒径5~31.5mm,中粗
砂,C30(42.5级)】

100m2 0.48 6653.70 3193.78 717.00 2476.78

11 9-106 水泥混凝土面层伸缩缝 切缝机切缝 10m 0.6 109.84 65.90 57.75 3.07 5.09

12 9-107 栽路牙 大理石路牙(侧、缘石) 100m 0.32 1768.84 566.03 480.00 86.03

13 2-24 小型挖掘机挖装土方 100m3 0.3 351.10 105.33 20.63 84.71

14 2-68 换 自卸汽车运输 运距1km以内 土方 实际运
距(km):3

100m3 0.3 725.82 217.75 217.75

15 借D2-154 人行道基础垫层 混凝土 10m3 2.4645 2571.59 6337.68 948.83 5388.85

16 借D2-173 人行道板 面包砖 浆砌 100m2 2.4645 5578.70 13748.71 3055.98 10465.20 227.52

17 9-107 栽路牙 大理石路牙(侧、缘石) 100m 0.555 1768.84 981.71 832.50 149.21

18 9-59 检查井维修 更换检查井盖(带座) 10套 0.4 4316.14 1726.46 320.00 1406.46

合计 33214.17 11397.03 19975.60 1841.55
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 编制人：  审核人：

序号 编号 子目名称
工程量 价值(元) 其中（元）

单位 数量 单价 合价 人工费 材料费 机械费

19 1-111 人工拆除  混凝土散水 10m3 0.32 3091.63 989.32 984.00 5.32

20 1-286 换 建筑污土运输 人装自卸汽车外运 运距1km
以内 实际运距(km):3

100m3虚方 0.0448 7485.30 335.34 227.36 107.98

21 4-46 换

现浇混凝土 散水 厚50mm面层一次抹光 
换为【预拌碎石混凝土,T=190± 30mm,粒
径5~31.5mm,中粗砂,C30(42.5级)】 实
际厚度(mm):100

100m2 0.32 3743.89 1198.04 261.60 931.33 5.11

22 1-256 人工拆除 构筑物拆除 砖地沟 m3 7.4 150.00 1110.00 1110.00

23 1-27 人工拆除 预制构件拆除 小型构件 10m3 0.324 3500.00 1134.00 1134.00

24 2-42 挖掘机挖装石渣 100m3 0.14896 731.23 108.92 14.34 94.59

25 2-69 换 自卸汽车运输 运距1km以内 石渣 实际运
距(km):3

100m3 0.14896 1218.68 181.53 181.53

26 3-157 垫层 无筋混凝土 10m3 0.172 2569.07 441.88 48.81 393.08

27 4-62 非泵送现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.172 1939.42 333.58 293.05 1.53 39.01

28 3-96 换 砖砌体 砖地沟 换为【砌筑砂浆 水泥砂
浆 M10】

10m3 0.74 3956.31 2927.67 1081.33 1801.68 44.67

29 4-44 换
现浇混凝土 小型构件 换为【预拌碎石混
凝土,T=190± 30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂
,C30(32.5级)】

10m3 0.324 4258.90 1379.88 439.02 940.86

30 4-62 非泵送现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.1512 1939.42 293.24 257.61 1.34 34.29

31 12-45 现浇混凝土模板 小型构件 木胶合模板 100m2 0.145 7609.75 1103.41 733.16 350.13 20.13

32 4-129 现浇构件带肋钢筋 φ14以内 t 0.66405 4736.42 3145.22 891.49 2225.22 28.51

33 借1-33 阀门拆除 公称直径200mm以内  个 4 41.43 165.72 165.00 0.72

34 借1-33 阀门拆除 公称直径150mm以内  个 6 41.43 248.58 247.50 1.08

35 借1-33 阀门拆除 公称直径125mm以内  个 2 41.43 82.86 82.50 0.36

合计 15179.19 7970.77 6652.65 555.82
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 编制人：  审核人：

序号 编号 子目名称
工程量 价值(元) 其中（元）

单位 数量 单价 合价 人工费 材料费 机械费

36 借1-39 法兰拆除 公称直径200mm 副 4 47.79 191.16 180.00 11.16

37 借1-39 法兰拆除 公称直径150mm 副 6 47.79 286.74 270.00 16.74

38 借1-39 法兰拆除 公称直径125mm 副 2 47.79 95.58 90.00 5.58

39 借1-32 阀门拆除 公称直径100mm以内  个 2 13.91 27.82 27.50 0.32

40 借1-38 法兰拆除 公称直径100mm以内  副 2 25.54 51.08 47.50 3.58

41 借1-928 法兰阀门安装 公称直径200mm以内  个 4 207.62 830.48 535.00 211.56 83.92

42 借1-1028 碳钢平焊法兰安装 公称直径200mm以内  副 4 217.38 869.52 465.00 187.68 216.84

43 借1-927 法兰阀门安装 公称直径150mm以内  个 6 161.54 969.24 622.50 237.48 109.26

44 借1-1027 碳钢平焊法兰安装 公称直径150mm以内  副 6 157.65 945.90 570.00 188.52 187.38

45 借1-926 法兰阀门安装 公称直径125mm以内  个 2 137.50 275.00 185.00 55.28 34.72

46 借1-1026 碳钢平焊法兰安装 公称直径125mm以内  副 2 131.02 262.04 160.00 45.96 56.08

47 借1-925 法兰阀门安装 公称直径100mm以内  个 2 103.95 207.90 150.00 51.66 6.24

48 借1-1025 碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内  副 2 100.74 201.48 132.50 43.02 25.96

49 借1-5 钢管、铜管、复合管拆除 公称直径200mm
以内

10m 12 107.60 1291.20 1020.00 271.20

50 借1-606 采暖管道 室外预制直埋保温管(电弧焊) 
介质管道公称直径200mm以内

10m 12 505.68 6068.16 3255.00 501.12 2312.04

51 借7-1335 聚氨酯泡沫喷涂发泡补口安装 管道厚度60
mm φ325mm以下

1个口 10 34.83 348.30 337.50 10.80

52 借1-4 钢管、铜管、复合管拆除 公称直径150mm
以内

10m 20 83.99 1679.80 1400.00 279.80

合计 14601.40 9447.50 2121.46 3032.44
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 编制人：  审核人：
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单位 数量 单价 合价 人工费 材料费 机械费

53 借1-605 采暖管道 室外预制直埋保温管(电弧焊) 
介质管道公称直径150mm以内

10m 20 410.88 8217.60 4475.00 582.60 3160

54 借7-1334 聚氨酯泡沫喷涂发泡补口安装 管道厚度40
mm φ325mm以下

1个口 17 33.22 564.74 552.50 12.24

55 借1-4 钢管、铜管、复合管拆除 公称直径125mm
以内

10m 6 83.99 503.94 420.00 83.94

56 借1-604 采暖管道 室外预制直埋保温管(电弧焊) 
介质管道公称直径125mm以内

10m 6 342.35 2054.10 1132.50 135.78 785.82

57 借7-1334 聚氨酯泡沫喷涂发泡补口安装 管道厚度40
mm φ325mm以下

1个口 5 33.22 166.10 162.50 3.60

58 借1-3 钢管、铜管、复合管拆除 公称直径100mm
以内

10m 6 64.84 389.04 337.50 51.54

59 借1-603 采暖管道 室外预制直埋保温管(电弧焊) 
介质管道公称直径100mm以内

10m 6 270.52 1623.12 997.50 89.40 536.22

60 借7-1331 聚氨酯泡沫喷涂发泡补口安装 管道厚度40
mm φ133mm以下

1个口 5 29.02 145.10 143.75 1.35

二、门诊风幕 3368.29 3183.00 110.44 74.85

61 借1-2 R*1.2
钢管、铜管、复合管拆除 公称直径50mm以
内 断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 人
工*1.2

10m 5 64.67 323.35 300.00 23.35

62
借1-544 R*1.
6

采暖管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称
直径40mm以内 有盖半通行地沟内的安装
工程 人工*1.6

10m 5 518.06 2590.30 2500.00 31.95 58.35

63 借1-31 R*1.2 阀门拆除 公称直径50mm以内 断续揭盖地
沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

个 6 10.62 63.72 63.00 0.72

64 借1-921 法兰阀门安装 公称直径40mm以内 有盖 个 2 55.58 111.16 92.00 17.08 2.08

合计 16752.27 11176.25 1033.55 4542.47
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 编制人：  审核人：

序号 编号 子目名称
工程量 价值(元) 其中（元）

单位 数量 单价 合价 人工费 材料费 机械费

R*1.6 半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

65 借1-1021 R*1
.6

碳钢平焊法兰安装 公称直径40mm以内 有
盖半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

副 2 60.49 120.98 92.00 16.62 12.36

66 借1-1011 R*1
.6

螺纹法兰连接 公称直径40mm以内 有盖半
通行地沟内的安装工程 人工*1.6

副 2 50.44 100.88 84.00 15.04 1.84

67 借1-912 R*1.
6

自动排气阀安装 公称直径20mm以内 有盖
半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

个 2 28.95 57.90 52.00 5.68 0.22

三、急诊风幕 5906.69 5046.84 577.99 281.87

68 借1-2 钢管、铜管、复合管拆除 公称直径50mm以
内  

10m 7.2 54.67 393.62 360.00 33.62

69 借1-545 采暖管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称
直径50mm以内

10m 7.2 335.99 2419.13 2277.00 47.88 94.25

70 借7-1028 橡塑、聚乙烯闭孔泡沫(PEF)管壳安装 管
道φ57mm以下厚度30mm

m3 0.56772 768.83 436.48 331.41 93.29 11.78

71 借7-1373 防潮层、保护层安装 玻璃布 管道 10m2 2.74148 52.63 144.28 143.93 0.36

72 借1-31 阀门拆除 公称直径50mm以内  个 8 8.87 70.96 70.00 0.96

73 借1-921 法兰阀门安装 公称直径40mm以内  个 2 38.33 76.66 57.50 17.08 2.08

74 借1-1021 碳钢平焊法兰安装 公称直径40mm以内  副 2 43.24 86.48 57.50 16.62 12.36

75 借1-1011 螺纹法兰连接 公称直径40mm以内  副 4 34.69 138.76 105.00 30.08 3.68

76 借1-912 自动排气阀安装 公称直径20mm以内  个 2 19.20 38.40 32.50 5.68 0.22

77 借1-33 阀门拆除 公称直径200mm以内 个 2 41.43 82.86 82.50 0.36

78 借1-39 法兰拆除 公称直径200mm以内 副 2 47.79 95.58 90.00 5.58

79 借1-928 法兰阀门安装 公称直径200mm以内 个 2 207.62 415.24 267.50 105.78 41.96

80 借1-1028 碳钢平焊法兰安装 公称直径200mm以内 副 2 217.38 434.76 232.50 93.84 108.42

合计 5112.97 4335.34 488.47 289.17
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 编制人：  审核人：

序号 编号 子目名称
工程量 价值(元) 其中（元）

单位 数量 单价 合价 人工费 材料费 机械费

81 借2-144 控制设备及低压电器拆除 配电箱、盘拆除
 半周长0.7m以内

台 1 59.17 59.17 56.25 1.01 1.91

82 借2-653 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.0m 台 1 253.94 253.94 203.75 50.19

83 借2-1091 五芯电缆沿墙敷设 截面35mm2以下 100m 0.6 1267.28 760.37 679.50 75.66 5.21

四、核医学科 354.92 332.87 14.28 7.76

84 借1-3 换

钢管、铜管、复合管拆除 公称直径100mm
以内 单独拆除管道在10m以内 人工*1.4
5 断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 人
工*1.2

10m 1 106.46 106.46 97.87 8.59

85
借1-535 R*1.
6

采暖管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称
直径65mm以内 有盖半通行地沟内的安装
工程 人工*1.6

10m 1 192.67 192.67 182.00 4.02 6.65

86 借1-2 换

钢管、铜管、复合管拆除 公称直径50mm以
内 单独拆除管道在10m以内 人工*1.45 
断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 人工*

1.2

10m 0.2 91.67 18.33 17.40 0.93

87
借1-184 R*1.
6

给排水管道 室外镀锌管道(螺纹连接) 公
称直径50mm以内 有盖半通行地沟内的安
装工程 人工*1.6

10m 0.2 187.28 37.46 35.60 0.74 1.11

五、体育馆 162.99 132.50 21.38 9.11

88 借1-31 R*1.2 阀门拆除 公称直径50mm以内 断续揭盖地
沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

个 1 10.62 10.62 10.50 0.12

89 借1-37 R*1.2 法兰拆除 公称直径50mm以内 断续揭盖地
沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

副 1 13.79 13.79 12.00 1.79

90 借1-922 R*1.
6

法兰阀门安装 公称直径50mm以内 有盖半
通行地沟内的安装工程 人工*1.6

个 1 62.80 62.80 50.00 10.72 2.08

合计 1515.61 1344.87 153.77 16.96
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单位 数量 单价 合价 人工费 材料费 机械费

91 借1-1022 R*1
.6

碳钢平焊法兰安装 公称直径50mm以内 有
盖半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

副 1 75.78 75.78 60.00 8.75 7.03

六、供应室 212.46 180.30 22.77 9.39

92 借1-31 R*1.2 阀门拆除 公称直径50mm以内 断续揭盖地
沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

个 1 10.62 10.62 10.50 0.12

93 借1-37 R*1.2 法兰拆除 公称直径50mm以内 断续揭盖地
沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

副 1 13.79 13.79 12.00 1.79

94 借1-922 R*1.
6

法兰阀门安装 公称直径50mm以内 有盖半
通行地沟内的安装工程 人工*1.6

个 1 62.80 62.80 50.00 10.72 2.08

95 借1-1022 R*1
.6

碳钢平焊法兰安装 公称直径50mm以内 有
盖半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

副 1 75.78 75.78 60.00 8.75 7.03

96 借1-2 换

钢管、铜管、复合管拆除 公称直径50mm以
内 单独拆除管道在10m以内 人工*1.45 
断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 人工*

1.2

10m 0.2 91.67 18.33 17.40 0.93

97
借1-181 R*1.
6

给排水管道 室外镀锌管道(螺纹连接) 公
称直径25mm以内 有盖半通行地沟内的安
装工程 人工*1.6

10m 0.2 155.70 31.14 30.40 0.46 0.28

七、前住院楼 112.22 106.50 3.72 2

98 借1-2 R*1.45
钢管、铜管、复合管拆除 公称直径50mm以
内 单独拆除管道在10m以内 人工*1.45 10m 0.3 77.17 23.15 21.75 1.40

99 借1-192 给排水管道 室内镀锌管道(螺纹连接) 公
称直径25mm以内

10m 0.3 296.89 89.07 84.75 2.32 2

八、康复科后门 806.28 748.50 37.83 19.95

100 借1-3 R*1.2 钢管、铜管、复合管拆除 公称直径100mm 10m 3 76.09 228.27 202.50 25.77

合计 628.73 549.30 61.01 18.42
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以内 断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 
人工*1.2

101
借1-535 R*1.
6

采暖管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称
直径65mm以内 有盖半通行地沟内的安装
工程 人工*1.6

10m 3 192.67 578.01 546.00 12.06 19.95

九、职工食堂斜坡井口 936.47 753.25 73.12 110.11

102 借1-3 R*1.2
钢管、铜管、复合管拆除 公称直径100mm
以内 断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 
人工*1.2

10m 1.5 76.09 114.14 101.25 12.89

103
借1-187 R*1.
6

给排水管道 室外镀锌管道(螺纹连接) 公
称直径100mm以内 有盖半通行地沟内的安
装工程 人工*1.6

10m 1.5 323.96 485.94 381.00 10.94 94.01

104 借1-32 R*1.2 阀门拆除 公称直径100mm以内 断续揭盖
地沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

个 1 16.66 16.66 16.50 0.16

105 借1-38 R*1.2 法兰拆除 公称直径100mm以内 断续揭盖
地沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

副 1 30.29 30.29 28.50 1.79

106 借1-925 R*1.
6

法兰阀门安装 公称直径100mm以内 有盖
半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

个 1 148.95 148.95 120.00 25.83 3.12

107 借1-1025 R*1
.6

碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内 
有盖半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

副 1 140.49 140.49 106.00 21.51 12.98

十、旧浴室 4428.08 4245.00 84.91 98.18

108 借1-2 R*1.2
钢管、铜管、复合管拆除 公称直径50mm以
内 断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 人
工*1.2

10m 7.5 64.67 485.03 450.00 35.03

109 借1-545 R*1.
6

采暖管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称
直径50mm以内 有盖半通行地沟内的安装

10m 7.5 525.74 3943.05 3795.00 49.88 98.18

合计 5942.56 5544.25 170.09 228.24
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单位 数量 单价 合价 人工费 材料费 机械费

工程 人工*1.6

空调水管道 4031.60 3816.50 140.91 74.19

110 借1-12 R*1.2 铸铁管道拆除 公称直径75mm以内 断续揭
盖地沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

10m 3 91.76 275.28 256.50 18.78

111
借1-323 R*1.
6

给排水管道 室内柔性铸铁排水管(机械接
口) 公称直径75mm以内 有盖半通行地沟
内的安装工程 人工*1.6

10m 3 492.12 1476.36 1368.00 68.97 39.39

112 借1-2 R*1.2
钢管、铜管、复合管拆除 公称直径50mm以
内 断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 人
工*1.2

10m 4 64.67 258.68 240.00 18.68

113
借1-193 R*1.
6

给排水管道 室内镀锌管道(螺纹连接) 公
称直径32mm以内 有盖半通行地沟内的安
装工程 人工*1.6

10m 4 505.32 2021.28 1952.00 34.48 34.8

十二、传染科走廊 420.30 388.94 8.85 22.52

114 借1-3 换

钢管、铜管、复合管拆除 公称直径100mm
以内 单独拆除管道在10m以内 人工*1.4
5 断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 人
工*1.2

10m 0.5 106.46 53.23 48.94 4.30

115
借1-548 R*1.
6

采暖管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称
直径100mm以内 有盖半通行地沟内的安装
工程 人工*1.6

10m 0.5 734.14 367.07 340.00 4.55 22.52

十三、教学楼 1430.66 1350.50 63.16 17

116 借1-2 R*1.2
钢管、铜管、复合管拆除 公称直径50mm以
内 断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 人
工*1.2

10m 6 64.67 388.02 360.00 28.02

117 借1-533 采暖管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称 10m 6 150.36 902.16 876.00 16.38 9.78

合计 5742.08 5441.44 194.16 106.49
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单位 数量 单价 合价 人工费 材料费 机械费

R*1.6 直径40mm以内 有盖半通行地沟内的安装
工程 人工*1.6

118 借1-31 R*1.2 阀门拆除 公称直径50mm以内 断续揭盖地
沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

个 1 10.62 10.62 10.50 0.12

119 借1-37 R*1.2 法兰拆除 公称直径50mm以内 断续揭盖地
沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

副 1 13.79 13.79 12.00 1.79

120 借1-921 R*1.
6

法兰阀门安装 公称直径40mm以内 有盖半
通行地沟内的安装工程 人工*1.6

个 1 55.58 55.58 46.00 8.54 1.04

121 借1-1021 R*1
.6

碳钢平焊法兰安装 公称直径40mm以内 有
盖半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

副 1 60.49 60.49 46.00 8.31 6.18

十四、高压氧 334.11 300.90 24.68 8.52

122 借1-2 换

钢管、铜管、复合管拆除 公称直径50mm以
内 单独拆除管道在10m以内 人工*1.45 
断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 人工*

1.2

10m 0.8 91.67 73.34 69.60 3.74

123
借1-533 R*1.
6

采暖管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称
直径40mm以内 有盖半通行地沟内的安装
工程 人工*1.6

10m 0.8 150.36 120.29 116.80 2.18 1.3

124 借1-31 R*1.2 阀门拆除 公称直径50mm以内 断续揭盖地
沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

个 1 10.62 10.62 10.50 0.12

125 借1-37 R*1.2 法兰拆除 公称直径50mm以内 断续揭盖地
沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

副 1 13.79 13.79 12.00 1.79

126 借1-921 R*1.
6

法兰阀门安装 公称直径40mm以内 有盖半
通行地沟内的安装工程 人工*1.6

个 1 55.58 55.58 46.00 8.54 1.04

127 借1-1021 R*1
.6

碳钢平焊法兰安装 公称直径40mm以内 有
盖半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

副 1 60.49 60.49 46.00 8.31 6.18

合计 474.59 415.40 43.44 15.74
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十五、门诊一楼 539.06 508.90 25.17 5

128 借1-2 R*1.2
钢管、铜管、复合管拆除 公称直径50mm以
内 断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 人
工*1.2

10m 2.4 64.67 155.21 144.00 11.21

129
借1-532 R*1.
6

采暖管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称
直径32mm以内 有盖半通行地沟内的安装
工程 人工*1.6

10m 2.4 139.96 335.90 326.40 6.10 3.41

130 借1-31 R*1.2 阀门拆除 公称直径50mm以内 断续揭盖地
沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

个 1 10.62 10.62 10.50 0.12

131 借1-887 R*1.
6

螺纹阀门安装 公称直径32mm以内 有盖半
通行地沟内的安装工程 人工*1.6

个 1 37.33 37.33 28.00 7.74 1.59

十六、教学楼至报告厅 2574.67 2354.50 143.69 76.48

132 借1-3 R*1.2
钢管、铜管、复合管拆除 公称直径65mm以
内 断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 人
工*1.2

10m 6 76.09 456.54 405.00 51.54

133
借1-185 R*1.
6

给排水管道 室外镀锌管道(螺纹连接) 公
称直径65mm以内 有盖半通行地沟内的安
装工程 人工*1.6

10m 6 204.71 1228.26 1152.00 30.84 45.42

134 借1-32 R*1.2 阀门拆除 公称直径100mm以内 断续揭盖
地沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

个 1 16.66 16.66 16.50 0.16

135 借1-38 R*1.2 法兰拆除 公称直径100mm以内 断续揭盖
地沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

副 1 30.29 30.29 28.50 1.79

136 借1-923 R*1.
6

法兰阀门安装 公称直径65mm以内 有盖半
通行地沟内的安装工程 人工*1.6

个 1 77.46 77.46 64.00 11.38 2.08

137 借1-1023 R*1
.6

碳钢平焊法兰安装 公称直径65mm以内 有
盖半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

副 1 98.57 98.57 80.00 9.84 8.73

合计 2446.84 2254.90 130.72 61.23
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138 借1-2 R*1.2
钢管、铜管、复合管拆除 公称直径50mm以
内 断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 人
工*1.2

10m 2 64.67 129.34 120.00 9.34

139
借1-184 R*1.
6

给排水管道 室外镀锌管道(螺纹连接) 公
称直径50mm以内 有盖半通行地沟内的安
装工程 人工*1.6

10m 2 187.28 374.56 356.00 7.42 11.14

140 借1-31 R*1.2 阀门拆除 公称直径50mm以内 断续揭盖地
沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

个 1 10.62 10.62 10.50 0.12

141 借1-37 R*1.2 法兰拆除 公称直径50mm以内 断续揭盖地
沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

副 1 13.79 13.79 12.00 1.79

142 借1-922 R*1.
6

法兰阀门安装 公称直径50mm以内 有盖半
通行地沟内的安装工程 人工*1.6

个 1 62.80 62.80 50.00 10.72 2.08

143 借1-1022 R*1
.6

碳钢平焊法兰安装 公称直径50mm以内 有
盖半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

副 1 75.78 75.78 60.00 8.75 7.03

十七、报告厅至核医学科 4013.18 3621.00 207.95 184.23

144 借1-3 R*1.2
钢管、铜管、复合管拆除 公称直径100mm
以内 断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 
人工*1.2

10m 12 76.09 913.08 810.00 103.08

145
借1-186 R*1.
6

给排水管道 室外镀锌管道(螺纹连接) 公
称直径80mm以内 有盖半通行地沟内的安
装工程 人工*1.6

10m 12 235.98 2831.76 2592.00 68.04 171.72

146 借1-32 R*1.2 阀门拆除 公称直径100mm以内 断续揭盖
地沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

个 1 16.66 16.66 16.50 0.16

147 借1-38 R*1.2 法兰拆除 公称直径100mm以内 断续揭盖
地沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

副 1 30.29 30.29 28.50 1.79

148 借1-924 法兰阀门安装 公称直径80mm以内 有盖 个 1 108.17 108.17 88.00 18.09 2.08

合计 4566.85 4143.50 229.30 194.05
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 编制人：  审核人：

序号 编号 子目名称
工程量 价值(元) 其中（元）

单位 数量 单价 合价 人工费 材料费 机械费

R*1.6 半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

149 借1-1024 R*1
.6

碳钢平焊法兰安装 公称直径80mm以内 有
盖半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

副 1 113.22 113.22 86.00 16.79 10.43

十八、水泵房至报告厅 2800.35 2250.50 111.16 438.69

150 借1-3 R*1.2
钢管、铜管、复合管拆除 公称直径100mm
以内 断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 
人工*1.2

10m 7 76.09 532.63 472.50 60.13

151
借1-187 R*1.
6

给排水管道 室外镀锌管道(螺纹连接) 公
称直径100mm以内 有盖半通行地沟内的安
装工程 人工*1.6

10m 7 323.96 2267.72 1778.00 51.03 438.69

十九、应急病区至核医学科 1114.20 1001.70 74.89 37.6

152 借1-3 R*1.2
钢管、铜管、复合管拆除 公称直径65mm以
内 断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 人
工*1.2

10m 1.6 76.09 121.74 108.00 13.74

153
借1-185 R*1.
6

给排水管道 室外镀锌管道(螺纹连接) 公
称直径65mm以内 有盖半通行地沟内的安
装工程 人工*1.6

10m 1.6 204.71 327.54 307.20 8.22 12.11

154 借1-32 R*1.2 阀门拆除 公称直径100mm以内 断续揭盖
地沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

个 1 16.66 16.66 16.50 0.16

155 借1-38 R*1.2 法兰拆除 公称直径100mm以内 断续揭盖
地沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

副 1 30.29 30.29 28.50 1.79

156 借1-923 R*1.
6

法兰阀门安装 公称直径65mm以内 有盖半
通行地沟内的安装工程 人工*1.6

个 1 77.46 77.46 64.00 11.38 2.08

157 借1-1023 R*1
.6

碳钢平焊法兰安装 公称直径65mm以内 有
盖半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

副 1 98.57 98.57 80.00 9.84 8.73

158 借1-2 换 钢管、铜管、复合管拆除 公称直径50mm 10m 1 91.67 91.67 87.00 4.67

合计 3677.50 3027.70 177.75 472.04
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 编制人：  审核人：

序号 编号 子目名称
工程量 价值(元) 其中（元）

单位 数量 单价 合价 人工费 材料费 机械费

以内 单独拆除管道在10m以内 人工*1.4
5 断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 人
工*1.2

159
借1-184 R*1.
6

给排水管道 室外镀锌管道(螺纹连接) 公
称直径50mm以内 有盖半通行地沟内的安
装工程 人工*1.6

10m 1 187.28 187.28 178.00 3.71 5.57

160 借1-31 R*1.2 阀门拆除 公称直径50mm以内 断续揭盖地
沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

个 1 10.62 10.62 10.50 0.12

161 借1-37 R*1.2 法兰拆除 公称直径50mm以内 断续揭盖地
沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

副 1 13.79 13.79 12.00 1.79

162 借1-922 R*1.
6

法兰阀门安装 公称直径50mm以内 有盖半
通行地沟内的安装工程 人工*1.6

个 1 62.80 62.80 50.00 10.72 2.08

163 借1-1022 R*1
.6

碳钢平焊法兰安装 公称直径50mm以内 有
盖半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

副 1 75.78 75.78 60.00 8.75 7.03

二十、印刷厂及报告厅 660.52 611.26 37.49 11.77

164 借1-1 换

钢管、铜管、复合管拆除 公称直径25mm以
内 单独拆除管道在10m以内 人工*1.45 
断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 人工*

1.2

10m 1 68.33 68.33 65.26 3.07

165
借1-181 R*1.
6

给排水管道 室外镀锌管道(螺纹连接) 公
称直径25mm以内 有盖半通行地沟内的安
装工程 人工*1.6

10m 1 155.70 155.70 152.00 2.32 1.38

166 借1-31 R*1.2 阀门拆除 公称直径50mm以内 断续揭盖地
沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

个 1 10.62 10.62 10.50 0.12

167 借1-886 R*1.
6

螺纹阀门安装 公称直径25mm以内 有盖半
通行地沟内的安装工程 人工*1.6

个 1 29.00 29.00 22.00 5.46 1.54

合计 613.92 560.26 36.06 17.6
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 编制人：  审核人：

序号 编号 子目名称
工程量 价值(元) 其中（元）

单位 数量 单价 合价 人工费 材料费 机械费

168 借1-2 换

钢管、铜管、复合管拆除 公称直径50mm以
内 单独拆除管道在10m以内 人工*1.45 
断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 人工*

1.2

10m 1 91.67 91.67 87.00 4.67

169
借1-183 R*1.
6

给排水管道 室外镀锌管道(螺纹连接) 公
称直径40mm以内 有盖半通行地沟内的安
装工程 人工*1.6

10m 1 164.72 164.72 160.00 3.09 1.63

170 借1-31 R*1.2 阀门拆除 公称直径50mm以内 断续揭盖地
沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

个 1 10.62 10.62 10.50 0.12

171 借1-37 R*1.2 法兰拆除 公称直径50mm以内 断续揭盖地
沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

副 1 13.79 13.79 12.00 1.79

172 借1-921 R*1.
6

法兰阀门安装 公称直径40mm以内 有盖半
通行地沟内的安装工程 人工*1.6

个 1 55.58 55.58 46.00 8.54 1.04

173 借1-1021 R*1
.6

碳钢平焊法兰安装 公称直径40mm以内 有
盖半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

副 1 60.49 60.49 46.00 8.31 6.18

二十一、水泵房至传染科 3136.74 2521.50 160.45 454.79

174 借1-3 R*1.2
钢管、铜管、复合管拆除 公称直径100mm
以内 断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 
人工*1.2

10m 7 76.09 532.63 472.50 60.13

175
借1-187 R*1.
6

给排水管道 室外镀锌管道(螺纹连接) 公
称直径100mm以内 有盖半通行地沟内的安
装工程 人工*1.6

10m 7 323.96 2267.72 1778.00 51.03 438.69

176 借1-32 R*1.2 阀门拆除 公称直径100mm以内 断续揭盖
地沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

个 1 16.66 16.66 16.50 0.16

177 借1-38 R*1.2 法兰拆除 公称直径100mm以内 断续揭盖
地沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

副 1 30.29 30.29 28.50 1.79

合计 3244.17 2657.00 139.63 447.54
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 编制人：  审核人：

序号 编号 子目名称
工程量 价值(元) 其中（元）

单位 数量 单价 合价 人工费 材料费 机械费

178 借1-925 R*1.
6

法兰阀门安装 公称直径100mm以内 有盖
半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

个 1 148.95 148.95 120.00 25.83 3.12

179 借1-1025 R*1
.6

碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内 
有盖半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

副 1 140.49 140.49 106.00 21.51 12.98

二十二、传染科至旧老干楼 3389.04 3054.00 179.43 155.61

180 借1-3 R*1.2
钢管、铜管、复合管拆除 公称直径100mm
以内 断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 
人工*1.2

10m 10 76.09 760.90 675.00 85.90

181
借1-186 R*1.
6

给排水管道 室外镀锌管道(螺纹连接) 公
称直径80mm以内 有盖半通行地沟内的安
装工程 人工*1.6

10m 10 235.98 2359.80 2160.00 56.70 143.1

182 借1-32 R*1.2 阀门拆除 公称直径100mm以内 断续揭盖
地沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

个 1 16.66 16.66 16.50 0.16

183 借1-38 R*1.2 法兰拆除 公称直径100mm以内 断续揭盖
地沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

副 1 30.29 30.29 28.50 1.79

184 借1-924 R*1.
6

法兰阀门安装 公称直径80mm以内 有盖半
通行地沟内的安装工程 人工*1.6

个 1 108.17 108.17 88.00 18.09 2.08

185 借1-1024 R*1
.6

碳钢平焊法兰安装 公称直径80mm以内 有
盖半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

副 1 113.22 113.22 86.00 16.79 10.43

二十三、污水站至前住院楼 3136.74 2521.50 160.45 454.79

186 借1-3 R*1.2
钢管、铜管、复合管拆除 公称直径100mm
以内 断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 
人工*1.2

10m 7 76.09 532.63 472.50 60.13

187
借1-187 R*1.
6

给排水管道 室外镀锌管道(螺纹连接) 公
称直径100mm以内 有盖半通行地沟内的安
装工程 人工*1.6

10m 7 323.96 2267.72 1778.00 51.03 438.69

合计 6478.83 5530.50 337.93 610.4
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 编制人：  审核人：
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单位 数量 单价 合价 人工费 材料费 机械费

188 借1-32 R*1.2 阀门拆除 公称直径100mm以内 断续揭盖
地沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

个 1 16.66 16.66 16.50 0.16

189 借1-38 R*1.2 法兰拆除 公称直径100mm以内 断续揭盖
地沟内的拆除和安装工程 人工*1.2

副 1 30.29 30.29 28.50 1.79

190 借1-925 R*1.
6

法兰阀门安装 公称直径100mm以内 有盖
半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

个 1 148.95 148.95 120.00 25.83 3.12

191 借1-1025 R*1
.6

碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内 
有盖半通行地沟内的安装工程 人工*1.6

副 1 140.49 140.49 106.00 21.51 12.98

二十四、影像科至中医科 2400.30 1929.00 95.28 376.02

192 借1-3 R*1.2
钢管、铜管、复合管拆除 公称直径100mm
以内 断续揭盖地沟内的拆除和安装工程 
人工*1.2

10m 6 76.09 456.54 405.00 51.54

193
借1-187 R*1.
6

给排水管道 室外镀锌管道(螺纹连接) 公
称直径100mm以内 有盖半通行地沟内的安
装工程 人工*1.6

10m 6 323.96 1943.76 1524.00 43.74 376.02

二十五、核医学科东侧更换路牙 1882.47 1440.00 356.29 86.18

194 借D1-248 拆除路边石 侧石 混凝土 100m 0.3 433.75 130.13 130.13

195 9-106 水泥混凝土面层伸缩缝 切缝机切缝 10m 3 109.84 329.52 288.75 15.33 25.44

196 1-40 人工拆除 现浇构件拆除 小型构件 10m3 0.06 4524.44 271.47 270.00 1.47

197 9-7 人工拆除道路面层 水泥混凝土路面 无筋 10m3 0.06 1947.50 116.85 115.65 1.20

198 1-286 换 建筑污土运输 人装自卸汽车外运 运距1km
以内 实际运距(km):3

100m3虚方 0.0252 7485.30 188.63 127.89 60.74

199 9-107 栽路牙 大理石路牙(侧、缘石) 100m 0.3 1768.84 530.65 450.00 80.65

200 3-157 路牙靠背灰 无筋混凝土 10m3 0.045 2569.07 115.61 12.77 102.84

201 9-99 换 水泥混凝土路面 200mm 换为【预拌碎石 100m2 0.03 6653.70 199.61 44.81 154.80

合计 4619.16 3640.00 500.86 478.3
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混凝土,T=130± 30mm,粒径5~31.5mm,中粗
砂,C30(42.5级)】

二十六、核医学科门口硬化改造 20236.65 9265.03 10263.99 707.61

202 借D1-248 拆除路边石 侧石 混凝土 100m 0.365 433.75 158.32 158.32

203 1-286 换 建筑污土运输 人装自卸汽车外运 运距1km
以内 实际运距(km):3

100m3虚方 0.01226 7485.30 91.77 62.22 29.55

204 9-106 水泥混凝土面层伸缩缝 切缝机切缝 10m 3.65 109.84 400.92 351.31 18.65 30.95

205 9-107 栽路牙 大理石路牙(侧、缘石) 100m 0.365 1768.84 645.63 547.50 98.13

206 3-157 路牙靠背灰 无筋混凝土 10m3 0.05475 2569.07 140.66 15.54 125.12

207 借D1-241 拆除人行道 人行道板 混凝土砖 100m2 0.611 355.00 216.91 216.91

208 1-111 人工拆除 楼地面拆除 混凝土垫层 10m3 0.611 3091.63 1888.99 1878.83 10.16

209 1-286 换 建筑污土运输 人装自卸汽车外运 运距1km
以内 实际运距(km):3

100m3虚方 0.13442 7485.30 1006.17 682.18 323.99

210 2-74 原土夯实两遍 100m2 0.611 113.69 69.46 58.05 3.03 8.39

211 借D2-154 人行道基础垫层 混凝土 10m3 0.6111 2571.59 1571.50 235.27 1336.23

212 借D2-173 特殊人行道板 渗水砖 浆砌 100m2 0.6111 5578.70 3409.14 757.76 2594.96 56.42

213 1-111 人工拆除  混凝土散水 10m3 0.088 3091.63 272.06 270.60 1.46

214 1-286 换 建筑污土运输 人装自卸汽车外运 运距1km
以内 实际运距(km):3

100m3虚方 0.01232 7485.30 92.22 62.52 29.69

215 4-46 换

现浇混凝土 散水 厚50mm面层一次抹光 
换为【预拌碎石混凝土,T=190± 30mm,粒
径5~31.5mm,中粗砂,C30(42.5级)】 实
际厚度(mm):100

100m2 0.064 3743.89 239.61 52.32 186.27 1.02

216 1-126 人工拆除 楼地面拆除 楼梯、台阶块料面 10m2水平投 0.682 262.66 179.13 178.17 0.96

合计 10382.49 5527.50 4374.97 480.01
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单位 数量 单价 合价 人工费 材料费 机械费

层 影面积

217 1-111 人工拆除  混凝土坡道 10m3 0.168 3091.63 519.39 516.60 2.79

218 1-12 人工拆除 砌体拆除 砖台阶 10m3 0.0558 644.50 35.96 35.85 0.11

219 1-286 换 建筑污土运输 人装自卸汽车外运 运距1km
以内 实际运距(km):3

100m3虚方 0.0342 7485.30 256.00 173.57 82.43

220 1-137 人工拆除 楼地面拆除 金属栏杆 10m 0.6 183.75 110.25 110.25

221 9-99 换
水泥混凝土坡道 平均厚200mm 换为【预
拌碎石混凝土,T=130± 30mm,粒径5~31.5
mm,中粗砂,C30(42.5级)】

100m2 0.2128 6653.70 1415.91 317.87 1098.04

222 3-100 换 砖砌体 台阶 换为【砌筑砂浆 水泥砂浆 
M10】

10m3 0.0132 5506.45 72.69 39.72 32.22 0.75

223 1-99 台阶 石材 干硬性水泥砂浆粘贴 30mm 100m2 0.2666 19617.50 5230.03 1503.41 3726.61

224 6-71 栏杆(带扶手) 不锈钢栏杆 不锈钢扶手 10m 0.96 2306.18 2213.93 1040.26 1029.25 144.42

二十七、后勤保障中心门口硬化改造 28208.65 14321.59 12325.70 1561.35

225 借D1-248 拆除路边石 侧石 混凝土 100m 0.655 433.75 284.11 284.11

226 1-286 换 建筑污土运输 人装自卸汽车外运 运距1km
以内 实际运距(km):3

100m3虚方 0.01572 7485.30 117.67 79.78 37.89

227 9-106 水泥混凝土面层伸缩缝 切缝机切缝 10m 6.55 109.84 719.45 630.44 33.47 55.54

228 9-107 栽路牙 大理石路牙(侧、缘石)1000*200*
150

100m 0.195 1768.84 344.92 292.50 52.42

229 9-107 栽路牙 大理石路牙(侧、缘石)1000*300*
150

100m 0.46 1768.84 813.67 690.00 123.67

230 3-157 路牙靠背灰 无筋混凝土 10m3 0.09825 2569.07 252.41 27.88 224.53

231 借D1-241 拆除人行道 人行道板 混凝土砖 100m2 1.595 355.00 566.23 566.23

合计 12952.62 6308.47 6323.11 321.03
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 编制人：  审核人：

序号 编号 子目名称
工程量 价值(元) 其中（元）

单位 数量 单价 合价 人工费 材料费 机械费

232 1-111 人工拆除 楼地面拆除 混凝土垫层 10m3 1.595 3091.63 4931.15 4904.63 26.52

233 1-286 换 建筑污土运输 人装自卸汽车外运 运距1km
以内 实际运距(km):3

100m3虚方 0.49126 7485.30 3677.23 2493.14 1184.08

234 2-74 原土夯实两遍 100m2 1.595 113.69 181.34 151.53 7.91 21.9

235 借D2-154 人行道基础垫层 混凝土 10m3 1.595 2571.59 4101.69 614.08 3487.61

236 借D2-173 人行道板 面包砖 浆砌 100m2 1.595 5578.70 8898.03 1977.80 6772.98 147.25

237 1-111 人工拆除  混凝土坡道 10m3 0.106 3091.63 327.71 325.95 1.76

238 1-111 人工拆除  混凝土散水 10m3 0.052 3091.63 160.76 159.90 0.86

239 1-126 人工拆除 楼地面拆除 楼梯、台阶块料面
层

10m2水平投
影面积

0.78 262.66 204.87 203.78 1.10

240 1-12 人工拆除 砌体拆除 砖台阶 10m3 0.156 644.50 100.54 100.23 0.31

241 1-286 换 建筑污土运输 人装自卸汽车外运 运距1km
以内 实际运距(km):3

100m3虚方 0.04724 7485.30 353.61 239.74 113.86

242 1-99 台阶 石材 干硬性水泥砂浆粘贴 30mm 100m2 0.078 19617.50 1530.17 439.86 1090.31

243 4-45 换
现浇混凝土 坡道 换为【预拌碎石混凝土
,T=190± 30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C3
0(42.5级)】

10m2 0.78 574.89 448.41 97.50 350.91

244 4-46 换

现浇混凝土 散水 厚50mm面层一次抹光 
换为【预拌碎石混凝土,T=190± 30mm,粒
径5~31.5mm,中粗砂,C30(42.5级)】 实
际厚度(mm):100

100m2 0.052 3743.89 194.68 42.51 151.34 0.83

合计 25110.19 11750.65 11891.61 1467.92

总计 173256.14 103022.63 55036.14 15197.42
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编制人： 审核人：

序号 项目名称 费率 费用金额

1 房屋修缮工程 6697.98

1.1 安全生产 1.53 512.1

1.2 文明施工 1.02 341.4

1.3 临时设施 1.71 572.35

1.4 环境保护 0.81 271.11

1.5 夜间施工增加 0.17 56.9

1.6 冬雨季施工增加 0.63 210.86

1.7 二次搬运 0.2 66.94

1.8 工程定位复测、工程点交、场地清理费 0.14 46.86

1.9 检测试验费 0.24 80.33

1.10 大型机械进、出场及安、拆 4539.13

1.11 脚手架

1.12 模板（胎具）及支架

1.13 已完工程及设备保护

1.14 施工排水、降水

1.15 垂直运输机械费

1 修缮安装工程 5811.81

1.1 安全生产 2.26 1336.18

1.2 文明施工 1.5 886.85

1.3 临时设施 2.95 1744.13

1.4 环境保护 1.42 839.55

1.5 夜间施工增加费 0.35 206.93

1.6 冬雨季施工增加 0.37 218.76

1.7 二次搬运 0.57 337

1.8 工程定位复测、工程点交、场地清理费 0.11 65.04
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编制人： 审核人：

序号 项目名称 费率 费用金额

1.9 检测试验费 0.3 177.37

1.10 大型机械进、出场及安、拆

1.11 脚手架

1.12 模板（胎具）及支架

1.13 已完工程及设备保护

1.14 施工排水、降水

1.15 垂直运输机械费

1 市政建设工程 1696.06

1.1 安全生产 4.55 407.02

1.2 文明施工 3.04 271.94

1.3 临时设施 4.7 420.43

1.4 环境保护 2.71 242.42

1.5 夜间施工增加 0.39 34.89

1.6 冬雨季施工增加 1.41 126.13

1.7 二次搬运 0.47 42.04

1.8 工程定位复测、工程点交、场地清理费 0.28 25.05

1.9 检测试验费 0.43 38.47

1.10 施工因素增加费 0.98 87.67

1.11 大型机械进、出场及安、拆

1.12 脚手架

1.13 模板（胎具）及支架

1.14 已完工程及设备保护

1.15 施工排水、降水

1.16 垂直运输机械费

1 房修装饰工程 180.8
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编制人： 审核人：

序号 项目名称 费率 费用金额

1.1 安全生产 1.44 42.96

1.2 文明施工 0.96 28.64

1.3 临时设施 1.45 43.26

1.4 环境保护 1.12 33.42

1.5 夜间施工增加 0.2 5.97

1.6 冬雨季施工增加 0.15 4.48

1.7 二次搬运 0.52 15.51

1.8 工程定位复测、工程点交、场地清理费 0.06 1.79

1.9 检测试验费 0.16 4.77

1.10 大型机械进、出场及安、拆

1.11 脚手架

1.12 模板（胎具）及支架

1.13 已完工程及设备保护

1.14 施工排水、降水

1.15 垂直运输机械费

合   计 14386.65
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编制人： 审核人：

序号 编号 名称
工程量 价值（元） 其中（元）

单位 数量 单价 合价 人工费 材料费 机械费

1 大型机械进、出场及安、拆 项 1 4539.13 4539.13 1500 164.2 2874.93

3001 场外运输费用 履带式挖掘机 1m3以
内

台次 1 4539.13 4539.13 1500 164.2 2874.93

2 脚手架 项 1

3 模板（胎具）及支架 项 1

4 已完工程及设备保护 项 1

5 施工排水、降水 项 1

6 垂直运输机械费 项 1

7 大型机械进、出场及安、拆 项 1

8 脚手架 项 1

9 模板（胎具）及支架 项 1

10 已完工程及设备保护 项 1

11 施工排水、降水 项 1

12 垂直运输机械费 项 1

13 大型机械进、出场及安、拆 项 1

14 脚手架 项 1

15 模板（胎具）及支架 项 1

16 已完工程及设备保护 项 1

17 施工排水、降水 项 1

18 垂直运输机械费 项 1

19 大型机械进、出场及安、拆 项 1

20 脚手架 项 1

21 模板（胎具）及支架 项 1

22 已完工程及设备保护 项 1
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编制人： 审核人：

序号 编号 名称
工程量 价值（元） 其中（元）

单位 数量 单价 合价 人工费 材料费 机械费

23 施工排水、降水 项 1

24 垂直运输机械费 项 1
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编制人： 审核人：

序号 材  料  名 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合工日 工日 812.3125 125 149 24.00 19495.50

2 综合工日 工日 21.3108 140 165 25.00 532.77

3 热轧带肋钢筋 HRB400 12~14mm t 0.684 3227.89 3234.54 6.65 4.55

4 角钢 综合 kg 2.76 3.04 3.313 0.27 0.75

5 薄钢板 综合 kg 2.32 3.13 3.418 0.29 0.67

6 中厚钢板 kg 23.223 3 3.418 0.42 9.71

7 铁件 kg 4.6982 3.81 4.23 0.42 1.97

8 模板锯材 m3 0.0785 1601.1 1979.79 378.69 29.73

9 方木支撑 m3 0.0597 1549.73 1944.27 394.54 23.55

10 其他锯材 m3 0.011 1549.73 1991.77 442.04 4.86

11 矿渣硅酸盐水泥 32.5级 t 6.1315 280.36 315.3 34.94 214.23

12 白色硅酸盐水泥 白度 80% t 0.0038 476.61 668.46 191.85 0.73

13 火烧板 50mm m2 35.5007 128.43 212 83.57 2966.79

14 烧结煤矸石普通砖 240× 115× 53(mm) 块 4120.0546 0.36 0.344 -0.02 -65.92

15 面包砖 200mm× 100mm× 60mm m2 471.7306 35.24 26.941 -8.30 -3914.89

16 碎石 5~15mm m3 0.0224 78.78 69.08 -9.70 -0.22

17 中(粗)砂 m3 22.8311 93.56 53.84 -39.72 -906.85

18 镀锌铁丝 0.7mm(22#) kg 3.0945 4.37 4.44 0.07 0.22

19 镀锌铁丝 1.6mm(16#) kg 0.3462 4.28 4.44 0.16 0.06

20 镀锌铁丝 3.2mm(10#) kg 15.017 4.28 4.44 0.16 2.40

21 镀锌铁丝 4mm(8#) kg 5 4.28 4.44 0.16 0.80

22 电焊条 结422 3.2mm kg 78.5234 3.55 4.86 1.31 102.87

23 电焊条 结502 4mm kg 0.498 5.51 4.86 -0.65 -0.32

24 醇酸调和漆 黄、绿 kg 0.03 8.38 10.48 2.10 0.06

25 氧气 m3 243.8715 3.43 4.15 0.72 175.59
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编制人： 审核人：

序号 材  料  名 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

26 乙炔气 m3 80.1909 13.04 12.96 -0.08 -6.42

27 塑料薄膜 m2 83.122 0.57 2.3 1.73 143.80

28 工程用水 m3 91.4184 4.96 6.2 1.24 113.36

29 施工用电 kW· h 96.0528 0.82 0.53 -0.29 -27.86

30 汽油 L 0.894 4.91 5.87 0.96 0.86

31 焊接钢管 DN20 m 2.904 5.23 6.19 0.96 2.79

32 热轧无缝钢管 22× 2(mm) m 0.297 4.48 14.47 9.99 2.97

33 球墨铸铁井盖带座 700mm(重型) 套 4 349.26 643.7 294.44 1177.76

34 截止阀 J11T-16 15mm 个 0.63 8.99 10.42 1.43 0.90

35 截止阀 J11T-16 20mm 个 1.4448 11.05 13.96 2.91 4.20

36 聚四氟乙烯生料带 0.3mm× 20mm× 20m m 658.128 0.19 0.398 0.21 136.89

37 大理石路牙 1000× 200× 150(mm) m 91.875 2.46 78.76 76.30 7010.06

38 大理石路牙 1000× 200× 150(mm) m 69.825 2.46 56.5 54.04 3773.34

39 大理石路牙 1000× 200× 150(mm) m 20.475 2.46 56.5 54.04 1106.47

40 大理石路牙 1000× 300× 150(mm) m 48.3 2.46 78.76 76.30 3685.29

41 预拌碎石混凝土,T=130± 30mm,粒径5~31.5mm,中
粗砂,C15 

m3 47.6401 212.75 264.37 51.62 2459.18

42 预拌碎石混凝土,T=130± 30mm,粒径5~31.5mm,中
粗砂,C30(42.5级) 

m3 9.792 244.8 294.19 49.39 483.63

43 预拌碎石混凝土,T=130± 30mm,粒径5~31.5mm,中
粗砂,C30(42.5级) 

m3 4.9531 244.8 294.19 49.39 244.63

44 预拌碎石混凝土,T=190± 30mm,粒径5~20mm,中粗
砂,C15 

m3 3.7741 220.73 264.37 43.64 164.70

45 预拌碎石混凝土,T=190± 30mm,粒径5~31.5mm,中
粗砂,C15 

m3 2.2236 216.9 264.37 47.47 105.55

46 预拌碎石混凝土,T=190± 30mm,粒径5~31.5mm,中 m3 3.321 273.58 294.19 20.61 68.45
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编制人： 审核人：

序号 材  料  名 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

粗砂,C30(32.5级) 

47 预拌碎石混凝土,T=190± 30mm,粒径5~31.5mm,中
粗砂,C30(42.5级) 

m3 3.6017 255.14 294.19 39.05 140.65

48 给水室外镀锌钢管螺纹管件DN25 个 2.89 5.15 5.15 14.88

49 给水室外镀锌钢管螺纹管件DN40 个 2.16 6.85 6.85 14.80

50 给水室外镀锌钢管螺纹管件DN50 个 6.688 7.26 7.26 48.55

51 给水室外镀锌钢管螺纹管件DN100 个 53.01 14.56 14.56 771.83

52 给水室外镀锌钢管螺纹管件DN65 个 15.732 8.12 8.12 127.74

53 给水室外镀锌钢管螺纹管件DN80 个 43.12 9.41 9.41 405.76

54 给水室外镀锌钢管螺纹管件 N25 个 0.578 5.15 5.15 2.98

55 给水室内镀锌钢管螺纹管件DN25 个 3.489 3.45 3.45 12.04

56 给水室内镀锌钢管螺纹管件DN32 个 40.12 4.82 4.82 193.38

57 室内柔性排水铸铁管管件(机械接口)DN75 个 20.34 18.73 18.73 380.97

58 橡胶密封圈(排水) 个 45.78 2.98 2.98 136.42

59 法兰压盖DN75 个 45.78 3.42 3.42 156.57

60 高密度聚乙烯管壳 3mm kg 76.42 6.49 6.49 495.97

61 采暖室外镀锌钢管螺纹管件DN65 个 8.04 8.12 8.12 65.28

62 采暖室外镀锌钢管螺纹管件DN40 个 14.416 6.85 6.85 98.75

63 采暖室外镀锌钢管螺纹管件DN32 个 4.92 5.99 5.99 29.47

64 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN40 个 34 5.26 5.26 178.84

65 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN50 个 85.113 6.89 6.89 586.43

66 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN100 个 1.82 51.7 51.70 94.09

67 采暖室外预制直埋保温焊接管件DN200 个 9.36 506.19 506.19 4737.94

68 采暖室外预制直埋保温焊接管件DN150 个 15.6 330.62 330.62 5157.67

69 采暖室外预制直埋保温焊接管件DN125 个 4.74 242.12 242.12 1147.65
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70 采暖室外预制直埋保温焊接管件DN100 个 5.04 154.34 154.34 777.87

71 柔性铸铁排水管DN75 m 28.65 44.62 44.62 1278.36

72 预制直埋保温管DN200 m 120.96 181.74 181.74 21983.27

73 预制直埋保温管DN150 m 201.6 157.19 157.19 31689.50

74 预制直埋保温管DN125 m 60.48 101.49 101.49 6138.12

75 预制直埋保温管DN100 m 61.32 67.66 67.66 4148.91

76 玻璃丝布 m2 38.7645 6.74 6.74 261.27

77 可发性聚氨酯泡沫塑料 kg 42.16 17.68 17.68 745.39

78 镀锌钢管DN40 m 130.554 17.36 17.36 2266.42

79 镀锌钢管DN50 m 180.989 22.06 22.06 3992.62

80 镀锌钢管DN65 m 118.628 29.9 29.90 3546.98

81 镀锌钢管DN32 m 64.712 14.59 14.59 944.15

82 镀锌钢管DN25 m 13.303 11.29 11.29 150.19

83 镀锌钢管DN100 m 296.615 48.84 48.84 14486.68

84 镀锌钢管DN80 m 225.06 37.55 37.55 8451.00

85 镀锌钢管 DN25 m 2.06 11.29 11.29 23.26

86 法兰截止阀DN40 片 12.12 81.88 81.88 992.39

87 涡轮蝶阀DN100  D341X-10C 个 4.04 286.02 286.02 1155.52

88 涡轮蝶阀DN125  D341X-10C 个 2.02 359.65 359.65 726.49

89 涡轮蝶阀DN40  D341X-10C 个 4.04 286.02 286.02 1155.52

90 涡轮蝶阀DN50 D341X-10C 个 4.04 181.95 181.95 735.08

91 涡轮蝶阀DN100 D341X-10C 个 1.01 286.02 286.02 288.88

92 涡轮蝶阀DN40 D341X-10C 个 3.03 141.59 141.59 429.02

93 涡轮蝶阀DN65 D341X-10C 个 2.02 206.73 206.73 417.59

94 涡轮蝶阀DN80 D341X-10C 个 2.02 230.8 230.80 466.22
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95 涡轮蝶阀DN200  D341X-10C 个 6.06 638.58 638.58 3869.79

96 涡轮蝶阀DN150  D341X-10C 个 6.06 399.29 399.29 2419.70

97 电力电缆YJV22-5*16 m 61.812 76.26 76.26 4713.78

98 自动控制电源箱300*400*200 台 1 1339.07 1339.07 1339.07

99 低中压碳钢平焊法兰DN100 片 10.1 25.36 25.36 256.14

100 低中压碳钢平焊法兰DN40 片 14.14 10.96 10.96 154.97

101 低中压碳钢平焊法兰DN50 片 8.08 13.56 13.56 109.56

102 低中压碳钢平焊法兰DN65 片 4.04 17.01 17.01 68.72

103 低中压碳钢平焊法兰DN80 片 4.04 22.91 22.91 92.56

104 低中压碳钢平焊法兰DN200 片 12.12 59.03 59.03 715.44

105 低中压碳钢平焊法兰DN150 片 12.12 40.47 40.47 490.50

106 低中压碳钢平焊法兰DN125 片 4.04 35.83 35.83 144.75

107 闸阀DN32 个 1.02 35.24 35.24 35.94

108 闸阀DN25 个 1.02 22.19 22.19 22.63

109 自动排气阀DN20 个 4.04 41.91 41.91 169.32

110 橡塑、PEF保温管壳 m3 0.5848 676.73 676.73 395.75

111 人工 工日 36.9836 125 149 24.00 887.61

112 柴油 L 715.6411 4.79 5.64 0.85 608.29

113 汽油 L 0.3467 4.91 5.87 0.96 0.33

114 电 kW· h 3212.3627 0.82 0.53 -0.29 -931.59

总  计 177142.78
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